



Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Ata de Sessão Pública

Pregão/Ano: 001032013

PREÂMBULO

Aos cinco dias do mês de abril de 2013, às nove horas, compareceram na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Plenarinho, o senhor Senivan Almeida de Arruda, Pregoeiro, Cleusimar Couto Pereira e Cleida Alves dos Santos, membros da equipe de apoio, para procederem a abertura da sessão referente ao pregão presencial nº 002/2013, processo nº 00103/2013, que tem como objeto aquisição de um conjunto de rádio-enlace em micro-ondas digital, padrão ISDT, para interconexão do sinal de vídeo e áudio da TV Assembleia entre os estúdios de produção (localizados no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins). Toda documentação de propostas de preços e técnicas foram avaliadas e aprovadas pelo servidor Armando Soares de Castro Formiga, designado pela portaria nº 068-DG, 26 de março de 2013.

Credenciados

Fornecedor	Tipo	Representante	CPF	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD. ELET. LTDA	Outros	RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA	040.281.366-95
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	Outros	JAMIL DA SILVA MARTINS	623.593.636-20

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no edital desclassificando as propostas incompatíveis com as exigências do Edital e selecionando entre os autores das demais os licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal Nº 10.520, de 17/07/2002.

1 CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE		DECLINADO				
Fase ==> Apresentação de Propostas		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE				
Fornecedor	Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	66.500,0000	66.500,0000		
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	66.500,0000	66.500,0000		
Fase ==> 1ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE				
Fornecedor	Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	66.450,0000	66.450,0000	05/04/2013	10:30:33
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	66.400,0000	66.400,0000	05/04/2013	10:30:50
Fase ==> 2ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE				
Fornecedor	Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	66.350,0000	66.350,0000	05/04/2013	10:31:19
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	66.200,0000	66.200,0000	05/04/2013	10:31:31
Fase ==> 3ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE				
Fornecedor	Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	66.150,0000	66.150,0000	05/04/2013	10:31:48
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	66.100,0000	66.100,0000	05/04/2013	10:32:03

Fase ==> 4ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	66.000,0000	66.000,0000	05/04/2013	10:32:23	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	65.900,0000	65.900,0000	05/04/2013	10:32:41	

Fase ==> 5ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	65.850,0000	65.850,0000	05/04/2013	10:33:01	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	65.750,0000	65.750,0000	05/04/2013	10:33:19	

Fase ==> 6ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	65.700,0000	65.700,0000	05/04/2013	10:33:34	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	65.500,0000	65.500,0000	05/04/2013	10:33:42	

Fase ==> 7ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	65.450,0000	65.450,0000	05/04/2013	10:33:56	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	65.000,0000	65.000,0000	05/04/2013	10:34:08	

Fase ==> 8ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	64.900,0000	64.900,0000	05/04/2013	10:34:24	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	64.000,0000	64.000,0000	05/04/2013	10:34:36	

Fase ==> 9ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.900,0000	63.900,0000	05/04/2013	10:34:56	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.800,0000	63.800,0000	05/04/2013	10:35:06	

Fase ==> 10ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.750,0000	63.750,0000	05/04/2013	10:35:21	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.700,0000	63.700,0000	05/04/2013	10:35:32	

Fase ==> 11ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.650,0000	63.650,0000	05/04/2013	10:35:48	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.600,0000	63.600,0000	05/04/2013	10:36:00	

Fase ==> 12ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.550,0000	63.550,0000	05/04/2013	10:36:22	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.500,0000	63.500,0000	05/04/2013	10:36:36	

Fase ==> 13ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.450,0000	63.450,0000	05/04/2013	10:36:54	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.410,0000	63.410,0000	05/04/2013	10:37:16	

Fase ==> 14ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.400,0000	63.400,0000	05/04/2013	10:37:35	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.390,0000	63.390,0000	05/04/2013	10:37:41	

Fase ==> 15ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.380,0000	63.380,0000	05/04/2013	10:37:59	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.350,0000	63.350,0000	05/04/2013	10:38:09	

Fase ==> 16ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.300,0000	63.300,0000	05/04/2013	10:38:21	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.240,0000	63.240,0000	05/04/2013	10:38:44	

Fase ==> 17ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.200,0000	63.200,0000	05/04/2013	10:38:54	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	63.150,0000	63.150,0000	05/04/2013	10:39:16	

Fase ==> 18ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	63.000,0000	63.000,0000	05/04/2013	10:39:50	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	62.500,0000	62.500,0000	05/04/2013	10:40:04	

Fase ==> 19ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	62.000,0000	62.000,0000	05/04/2013	10:40:31	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	61.500,0000	61.500,0000	05/04/2013	10:41:57	

Fase ==> 20ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	61.000,0000	61.000,0000	05/04/2013	10:42:34	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	60.500,0000	60.500,0000	05/04/2013	10:42:58	
Fase ==> 21ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	60.000,0000	60.000,0000	05/04/2013	10:43:26	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	59.000,0000	59.000,0000	05/04/2013	10:43:49	
Fase ==> 22ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	58.500,0000	58.500,0000	05/04/2013	10:44:04	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	58.000,0000	58.000,0000	05/04/2013	10:44:17	
Fase ==> 23ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	57.500,0000	57.500,0000	05/04/2013	10:44:44	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	57.000,0000	57.000,0000	05/04/2013	10:44:54	
Fase ==> 24ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	56.500,0000	56.500,0000	05/04/2013	10:45:16	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	56.000,0000	56.000,0000	05/04/2013	10:45:28	
Fase ==> 25ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	55.500,0000	55.500,0000	05/04/2013	10:45:47	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	55.000,0000	55.000,0000	05/04/2013	10:45:58	
Fase ==> 26ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	54.500,0000	54.500,0000	05/04/2013	10:46:13	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	54.000,0000	54.000,0000	05/04/2013	10:46:31	
Fase ==> 27ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	53.500,0000	53.500,0000	05/04/2013	10:46:47	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	53.000,0000	53.000,0000	05/04/2013	10:46:58	

Fase ==> 28ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	52.500,0000	52.500,0000	05/04/2013	10:47:14	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	52.000,0000	52.000,0000	05/04/2013	10:47:23	
Fase ==> 29ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	51.500,0000	51.500,0000	05/04/2013	10:47:38	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	51.000,0000	51.000,0000	05/04/2013	10:47:48	
Fase ==> 30ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	50.500,0000	50.500,0000	05/04/2013	10:48:06	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	50.000,0000	50.000,0000	05/04/2013	10:48:29	
Fase ==> 31ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	49.500,0000	49.500,0000	05/04/2013	10:48:46	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	49.000,0000	49.000,0000	05/04/2013	10:48:57	
Fase ==> 32ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	48.500,0000	48.500,0000	05/04/2013	10:49:15	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	48.000,0000	48.000,0000	05/04/2013	10:49:24	
Fase ==> 33ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	47.500,0000	47.500,0000	05/04/2013	10:49:37	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	47.000,0000	47.000,0000	05/04/2013	10:49:49	
Fase ==> 34ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	46.500,0000	46.500,0000	05/04/2013	10:50:04	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	46.000,0000	46.000,0000	05/04/2013	10:50:11	
Fase ==> 35ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	45.500,0000	45.500,0000	05/04/2013	10:50:34	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	45.000,0000	45.000,0000	05/04/2013	10:50:42	

Fase ==> 36ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	44.500,0000	44.500,0000	05/04/2013	10:50:54	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	44.000,0000	44.000,0000	05/04/2013	10:51:06	
Fase ==> 37ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	43.500,0000	43.500,0000	05/04/2013	10:51:18	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	43.000,0000	43.000,0000	05/04/2013	10:51:31	
Fase ==> 38ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	42.500,0000	42.500,0000	05/04/2013	10:51:42	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	42.000,0000	42.000,0000	05/04/2013	10:51:54	
Fase ==> 39ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	41.500,0000	41.500,0000	05/04/2013	10:52:05	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	41.000,0000	41.000,0000	05/04/2013	10:52:16	
Fase ==> 40ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	40.000,0000	40.000,0000	05/04/2013	10:52:47	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	39.500,0000	39.500,0000	05/04/2013	10:53:12	
Fase ==> 41ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	39.000,0000	39.000,0000	05/04/2013	10:53:26	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	38.500,0000	38.500,0000	05/04/2013	10:53:40	
Fase ==> 42ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	38.000,0000	38.000,0000	05/04/2013	10:54:04	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	37.500,0000	37.500,0000	05/04/2013	10:54:31	
Fase ==> 43ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE					
Fornecedor		Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	37.000,0000	37.000,0000	05/04/2013	10:54:49	
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	36.500,0000	36.500,0000	05/04/2013	10:54:59	

Fase ==> 44ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE				
Fornecedor	Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	36.000,0000	36.000,0000	05/04/2013	10:55:15
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	35.500,0000	35.500,0000	05/04/2013	10:55:31

Fase ==> 45ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE				
Fornecedor	Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	30.000,0000	35.000,0000	05/04/2013	10:55:56
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	34.500,0000	34.500,0000	05/04/2013	10:56:17

Fase ==> 46ª. Rodada de Lances		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE				
Fornecedor	Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	30.000,0000	30.000,0000	05/04/2013	10:56:39
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD.	1,0000	34.500,0000	34.500,0000	05/04/2013	11:01:28 DECLINOU

Fase ==> Negociação		1 - CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE				
Fornecedor	Qtde	Val/Unit.	Val/Total	Dt/Lanc.	Hora/Lanc	Status
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	1,0000	30.000,0000	30.000,0000	05/04/2013	11:01:50 VENCEDOR

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor

1	CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE	DECLINADO	Valor
Fornecedor			
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.	30.000,00	NEGOCIAÇÃO
238	SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD. ELET. LTDA	34.500,00	

HABILITAÇÃO

Aberto o(s) envelope(s) referente(s) a documentação do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s) e analisado pela equipe de apoio, foi identificado que o(s) mesmo(s) atende(m) os requisitos do edital e o(s) licitante(s) está(ão) habilitado(s)

Fornecedor	Item
239	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A. 1 CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado

Fornecedor 239 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.

Item		Qtde	Val./Unit	Val./Tot	Status
1	CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE	1,00	30.000,0000	30.000,00	VENCEDOR
				Total:	

OCORRÊNCIAS

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 10:28:30 05/04/2013 2103 CONJUNTO DE RÁDIO ENLACE EM MICRO-ONDAS DE

RECURSO

Nada Consta.

ADJUDICAÇÃO

Em seguida, o pregoeiro adjudicou o(s) item(ns) licitado(s) para a(s) empresa(s) que apresentou(aram) o menor preço, conforme relacionado acima.


Posteriormente, em momento oportuno, serão encaminhados os presentes autos para a autoridade superior para devida homologação.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata. Lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s) relacionado(s).


ASSINAM

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESAS(S):



238 SCREEN SERV.BRASIL IND. E COM. PROD. ELET. LTDA

RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA



239 HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELET. S.A.

JAMIL DA SILVA MARTINS

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:

Senivan Almeida de Arruda
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat: 8698

